附件1：
仙游县总医院招标代理费用收费标准
招标代理费用含场地使用费、交通费及评标期间工作餐餐费等有关费用，由中标人支付。
招标代理费用以中标金额为基数，采用差额定率累进法计算。具体如下：
	中标金额（万元）
	货物招标费率
	服务招标费率
	小规模工程招标
费率

	30（含）以下
	0.8%
	0.6%
	0.6%

	30-100（含）
	0.6%
	0.5%
	0.5%

	100-500（含）
	0.4%
	0.3%
	0.3%

	500以上
	0
	0.1%
	0


 
说明1：招标代理费用按上表差额定率累进法计算（示例如下）。
例1：某货物采购项目中标金额为500万元，计算招标代理费用如下：
30 万元×0.8%= 0.24 万元
（100-30）万元×0.6%= 0.42万元
（500-100）万元×0.4%= 1.6万元
合计收费=0.24+0.42+1.6=2.26（万元）按2万元整收取
例2：某服务项目中标金额为1000万元，计算招标代理费用如下：
30 万元×0.6%= 0.18 万元
（100-30）万元×0.5%= 0.35万元
（500-100）万元×0.3%= 1.2万元
（1000-100）万元×0.1%= 0.9万元
合计收费=0.18+0.35+1.2+0.9=2.63（万元）按2万元整收取
例3：某小规模工程中标金额为350万元，计算招标代理费用如下：
30 万元×0.6%= 0.18 万元
（100-30）万元×0.5%= 0.35万元
（350-100）万元×0.3%= 0.75万元
合计收费=0.18+0.35+0.75=1.28（万元）
说明2：按上表差额定率累进法计算的代理费总额不足三千元的按三千元包干收取（参考“计价格【2002】1980号”文件收费标准）；代理费总额超过两万元的按两万元包干收取。
说明3：小规模工程指施工单项合同估算价在400万元以下的工程，其招标代理费按上表差额定率累进法计算。按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目招标代理费折扣率上报院部核定。
说明4：无法确定中标金额的项目招标代理费折扣率上报院部核定。
